



## 指名競争入札に付そうとする発注予定工事

平成31年4月1日現在  
( 建設課 )

番 号	工 事 名	工事場所	工 期	工事概要	工事種別	入札予定時期
1	高田黒石線舗装補修工事	東光寺地内	約3ヶ月	舗装補修	舗装工事	H31.6
2	畑中諏訪堂線舗装補修工事	田舎館地内	約4ヶ月	舗装補修	舗装工事	H31.6
3	二津屋高田線舗装工事	東光寺地内	約3ヶ月	舗装補修	舗装工事	H31.6
4	前田屋敷境森線舗装補修工事	境森地内	約4ヶ月	舗装補修	舗装工事	H31.6
5	大袋豊蒔線舗装補修工事	大袋地内外	約3ヶ月	舗装補修	舗装工事	H31.9
6	大根子5号線舗装補修工事	大根子地内	約3ヶ月	舗装補修	舗装工事	H31.9
7	豊蒔17号線舗装補修工事	豊蒔地内	約3ヶ月	舗装補修	舗装工事	H31.9
8	川部27号線道路改良工事	和泉地内	約4ヶ月	道路改良	土木一式工事	H31.9
9	垂柳線外側溝整備工事	垂柳地内	約5ヶ月	側溝整備	土木一式	H31.10
10	十二川原堂野前線防雪柵設置撤去工事	高樋地内外	約5ヶ月	防雪柵設置・撤去	土木一式工事	H31.11
11	二津屋高田線防雪柵設置撤去工事	東光寺地内外	約5ヶ月	防雪柵設置・撤去	土木一式工事	H31.11

## 指名競争入札に付そうとする発注予定工事

平成31年4月1日現在  
( 教育課 )

番 号	工 事 名	工事場所	工 期	工事概要	工事種別	入札予定時期
1	中央公民館解体工事	畑中地内	約7ヶ月	解体及び撤去	解体工事	H31.5
2	車庫解体工事	畑中地内	約6ヶ月	解体及び撤去	解体工事	H31.5
3	防災車庫及び倉庫建設工事	畑中地内	約6ヶ月	建築	建築一式工事	H31.5
4	小学校空調設備設置工事	大根子地内	約6ヶ月	建築・電気・機械設備	建築一式工事	H31.9
5	中学校空調設備設置工事	畑中地内	約6ヶ月	建築・電気・機械設備	建築一式工事	H31.9
6	中央公民館及び村民体育館建設工事	畑中地内	約14ヶ月	建設工事	建築一式工事	H32.1